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Presupuesto desglosado por renglones del proyecto MEJORAMIENTO 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CEBOLLALES I. 

MUNICIPIO DE PANAJCHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 

 

 

 

 

PROYECTO

UBICACIÓN 15/08/2019

UNIDAD 3.00 3,503.50Q                               10,510.50Q                       

Unidad 3.00 1400.00 4,200.00Q                         

4,200.00Q                         

3,750.00Q                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Unidad 3.00 500.00Q                                  1,500.00Q                         

1,500.00Q                         

AYUDANTE % 1,125.00Q                         

PRESTACIONES % 525.00Q                             

3,150.00Q                         

7,350.00Q                         

% 3,160.50Q                         

10,510.50Q                       

MATERIALES

AMSCLAE

MANO DE OBRA

COMPUERTAS DE METAL

Total de materiales con IVA

Total de materiales sin IVA

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

COMPUERTAS

Mejoramiento planta de tratamiento de aguas residuales 

Cebollales I.

Municipio de Panajachel, Sololá. FECHA

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

TOTAL COSTO INDIRECTO (administrativos+fianzas+supervision+utilidad)

TOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION RENGLON 

Mano de obra

TOTAL COSTO DIRECTO (materiales+equipo+combustible+mano de obra)

1

SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

TOTAL 

PROYECTO

UBICACIÓN 15/08/2019

Unidad 3.00 3,503.50Q                               10,510.50Q                       

Unidad 3.00 1,400.00Q                               4,200.00Q                         

4,200.00Q                         

3,750.00Q                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Unidad 3.00 500.00Q                                  1,500.00Q                         

1,500.00Q                         

AYUDANTE % 1,125.00Q                         

PRESTACIONES % 525.00Q                             

3,150.00Q                         

7,350.00Q                         

% 3,160.50Q                         

10,510.50Q                       TOTAL

TOTAL

REJILLAS

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

AMSCLAE

Total de materiales con IVA

Total de materiales sin IVA

SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCION RENGLON 

Mano de obra

TOTAL MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Rejillas

Mejoramiento planta de tratamiento de aguas residuales 

Cebollales I.

Municipio de Panajachel, Sololá. FECHA

MATERIALES

TOTAL COSTO DIRECTO (materiales+equipo+combustible+mano de obra)

TOTAL COSTO INDIRECTO (administrativos+fianzas+supervision+utilidad)

2



MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
CEBOLLALES I. MUNICIPIO DE PANAJCHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 

 

CALLE PRINCIPAL 3-56 ZONA 2, EDIFICIO SAN LORENZO, 
PANAJACHEL, SOLOLÁ 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO

UBICACIÓN 15/08/2019

U 2.00 3,789.50Q                               7,579.00Q                         

UNIDAD 2.00 1,600.00Q                               3,200.00Q                         

3,200.00Q                         

2,857.14Q                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

UNIDAD 2.00 500.00Q                                  1,000.00Q                         

1,000.00Q                         

AYUDANTE % 750.00Q                             

PRESTACIONES % 350.00Q                             

2,100.00Q                         

5,300.00Q                         

% 2,279.00Q                         

7,579.00Q                         

MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO (materiales+equipo+combustible+mano de obra)

TOTAL COSTO INDIRECTO (administrativos+fianzas+supervision+utilidad)

TOTAL

Total de materiales sin IVA

Total de materiales con IVA

SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA

DESCRIPCION RENGLON 

AMSCLAE

TOTAL

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

VERTEDERO SUTRO.

MATERIALES

Municipio de Panajachel, Sololá. FECHA

Mejoramiento planta de tratamiento de aguas residuales 

Cebollales I.3

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

VERTEDERO SUTRO.

PROYECTO

UBICACIÓN 15/08/2019

UNIDAD 1.00 4,375.80Q                               4,375.80Q                         

UNIDAD 1.00 1,800.00Q                               1,800.00Q                         

1,800.00Q                         

1,607.14Q                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

UNIDAD 1.00 600.00Q                                  600.00Q                             

600.00Q                             

AYUDANTE % 450.00Q                             

PRESTACIONES % 210.00Q                             

1,260.00Q                         

3,060.00Q                         

% 1,315.80Q                         

4,375.80Q                         

MATERIALES

AMSCLAE

PASO METALICO

Mejoramiento planta de tratamiento de aguas residuales 

Cebollales I.

Municipio de Panajachel, Sololá. FECHA

TOTAL

PASO METALICO

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO (materiales+equipo+combustible+mano de obra)

TOTAL COSTO INDIRECTO (administrativos+fianzas+supervision+utilidad)

TOTAL

4

SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

Total de materiales con IVA

Total de materiales sin IVA

DESCRIPCION RENGLON 

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
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PROYECTO

UBICACIÓN 15/08/2019

UNIDAD 50.00 2,490.24Q                               124,511.97Q                     

Unidad 50.00  Q                                   280.00 14,000.00Q                       

Unidad 7.00  Q                               2,620.80 18,345.60Q                       

Unidad 7.00 656.00Q                                  4,592.00Q                         

36,937.60Q                       

32,980.00Q                       

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Global 1.00 12,142.50Q                            12,142.50Q                       

Global 1.00 14,956.80Q                            14,956.80Q                       

27,099.30Q                       

AYUDANTE % 20,324.48Q                       

PRESTACIONES % 2,709.93Q                         

50,133.71Q                       

87,071.31Q                       

% 37,440.66Q                       

124,511.97Q                     

DIFUSORES BURBUJA FINA

Tuberia de distribucion en material acero al carbono 1.5" 

Instalacion de equipo

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO (materiales+equipo+combustible+mano de obra)

TOTAL COSTO INDIRECTO (administrativos+fianzas+supervision+utilidad)

TOTAL

SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

Total de materiales con IVA

Total de materiales sin IVA

DESCRIPCION RENGLON 

Instalacion de tuberia y difusores

MANO DE OBRA

Valvulas de cierre en diametro 1.5"

TOTAL

DIFUSORES BURBUJA FINA

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

MATERIALES

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

AMSCLAE5
Mejoramiento planta de tratamiento de aguas residuales 

Cebollales I.

Municipio de Panajachel, Sololá. FECHA
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PROYECTO

UBICACIÓN 15/08/2019

UNIDAD 1.00 4,245.56Q                               4,245.56Q                         

sacos 5.00 75.00Q                                     375.00Q                             

m^3 0.50 150.00Q                                  75.00Q                               

m^3 0.50 225.00Q                                  112.50Q                             

Acero No. 3 grado 40 Barras 6.00 26.00Q                                     156.00Q                             

Lbs 2.00 5.00Q                                       10.00Q                               

Docena 2.00 380.00Q                                  760.00Q                             

1,488.50Q                         

1,329.02Q                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

m^2 4.80 48.50Q                                     232.80Q                             

m^2 4.80 38.50Q                                     184.80Q                             

m^3 0.62 60.25Q                                     37.36Q                               

Global 1.00 250.00Q                                  250.00Q                             

704.96Q                             

AYUDANTE % 528.72Q                             

PRESTACIONES % 246.73Q                             

1,480.41Q                         

2,968.93Q                         

% 1,276.64Q                         

4,245.56Q                         

TOTAL COSTO INDIRECTO (administrativos+fianzas+supervision+utilidad)

TOTAL

Fundicion concreto

Armado Acero No. 4 + centrado

SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO (materiales+equipo+combustible+mano de obra)

Total de materiales con IVA

Total de materiales sin IVA

DESCRIPCION RENGLON 

Encofrado

Desencofrado

cemento  UGC

Arena gris de rio

Piedrin de 1/2"

Alambre de amarre

Madera de 12' x 1' x1"

MANO DE OBRA

AMSCLAE

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES

MATERIALES

Mejoramiento planta de tratamiento de aguas residuales 

Cebollales I.

Municipio de Panajachel, Sololá. FECHA
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PROYECTO

UBICACIÓN 15/08/2019

GLOBAL 1.00 3,638.21Q               3,638.21Q                         

Cubeta 2.00 600.00 1,200.00Q                         

1,200.00Q                         

1,071.43Q                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

dia 8.00 80.00 640.00

640.00Q                            

AYUDANTE % 480.00Q                            

PRESTACIONES % 224.00Q                            

1,344.00Q                         

2,544.20Q                         

% 1,094.01Q                         

3,638.21Q                         

Total de materiales con IVA

Total de materiales sin IVA

MANO DE OBRA

DESCRIPCION RENGLON 

cepillar + limpieza + pintar

SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

TOTAL MANO DE OBRA

7 AMSCLAEMejoramiento planta de tratamiento de desechos sólidos 

Pamush, Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá

Municipio de Panajachel, Sololá. FECHA

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Tratamiento anticorrosivo

MATERIALES

DESCRIPCIÓN RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Pintura anticorrosiva secado rapido

TOTAL COSTO DIRECTO (materiales+equipo+combustible+mano de obra)

TOTAL COSTO INDIRECTO (administrativos+fianzas+supervision+utilidad)

TOTAL 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES CEBOLLALES I. MUNICIPIO DE PANAJCHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 

 

 

1 COMPUERTAS UNIDAD 3 3,503.5Q                    10,510.50Q          

1 REJILLAS UNIDAD 3 3,503.5Q                    10,510.50Q          

2 VERTEDERO SUTRO UNIDAD 2 3,789.5Q                    7,579.00Q            

4 PASO METALICO UNIDAD 1 4,375.8Q                    4,375.80Q            

5 DIFUSORES BURBUJA FINA UNIDAD 50 2,490.2Q                    124,512.00Q        

6 CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES UNIDAD 1 4,245.56Q                 4,245.56Q            

7 PINTURA ANTICORROSIVO GLOBAL 1 3,638.21Q                 3,638.21Q            

165,371.57Q        

MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CEBOLLALES I. PANAJACHEL SOLOLÁ.

No. DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

TOTAL
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